

## Information über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen gemäß § 20 (4) VOB/A

Auftraggeber	Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung
FD 66 - Tiefbau und Verkehr Joachim-Campe-Straße 14 38226 Salzgitter 05341 - 839 3620 05341 - 839 4966 franziska.bruess@stadt.salzgitter.de	Barrierefreie Umgestaltung der Haltestelle "Schule" in Salzgitter-Flachstöckheim	Salzgitter-Flachstöckheim	Straßenbauarbeiten: ca. 250 m <sup>2</sup> Pflasterdecke aufnehmen, ca. 60 m <sup>2</sup> Pflasterdecke herstellen, ca. 16 m <sup>2</sup> Plattenbelag aufnehmen, ca. 52 m Bordsteine "Hochbord" aufnehmen, ca. 53 m Bordsteine "Tiefbord" setzen, ca. 6 m Bordsteine "Hochbord" setzen, ca. 43 m Sonderborde "Kasseler Bord" setzen	29.03.2021 bis einschl. 16.04.2021
EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Klesmerplatz 1 38259 Salzgitter 05341 - 839 3402 05341 - 839 4915 volker.wittbold@stadt.salzgitter.de	Brandschutztüren Neubau Kita Ringelheim	38259 Salzgitter-Ringelheim	4 St. T30-RS Türelemente aus Aluminium-System, Abm. Zw. 1,6 x 2,2 und 4,2 x 2,5 m	Mai 2021
EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Klesmerplatz 1 38259 Salzgitter 05341 - 839 3402 05341 - 839 4915 volker.wittbold@stadt.salzgitter.de	Fliesenarbeiten Neubau Kita Ringelheim	38259 Salzgitter-Ringelheim	200 m <sup>2</sup> Abdichtung, 170 m <sup>2</sup> Wandfliesen, 150 m <sup>2</sup> Bodenfliesen, 1 gr. Reinstreifer, 9 St. Verbundglasspiegel	März / April 2021
EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Klesmerplatz 1 38259 Salzgitter 05341 - 839 3402 05341 - 839 4915 volker.wittbold@stadt.salzgitter.de	Malerarbeiten Neubau Kita Ringelheim	38259 Salzgitter-Ringelheim	ca. 1.900 m <sup>2</sup> Wand-, ca. 700 m <sup>2</sup> Deckenbeschichtung	April - Mai 2021
EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Klesmerplatz 1 38259 Salzgitter 05341 - 839 3402 05341 - 839 4915 volker.wittbold@stadt.salzgitter.de	Bodenbelag Neubau Kita Ringelheim	38259 Salzgitter-Ringelheim	ca. 615 m <sup>2</sup> Linoleumbelag, ca. 60 m <sup>2</sup> Lino-Sportboden	Mai - Juni 2021

<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 3402  05341 - 839 4915  volker.wittbold@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Tischlerarbeiten  Neubau Kita Ringelheim</p>	<p>38259 Salzgitter-Ringelheim</p>	<p>16 St. Innentüren mit Stahlzargen,  2 St. Schallschutz-, 2 St. Brandschutztüren,  ca. 23 lfm Fensterbänke innen</p>	<p>Mai - Juni 2021</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 3348  05341 - 839 4965  lisa.fischer@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Klassenraum Container Anlage  für die Hauptschule an der Klunkau</p>	<p>Hauptschule an der Klunkau  Klunkau 5  38226 Salzgitter</p>	<p>Containeranlage liefern, montieren und  nach Mietzeitraum demontieren.  Ausführungsunterlagen erstellen und liefern,  Typenstatik der Container liefern,  Angaben zu den benötigten Fundamenten liefern.</p>	<p>März 2021 bis April 2024</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 3489  05341 - 839 4965  frank.aelker@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Sanierung Pavillon 1</p>	<p>BBS Ludwig-Erhard-Schule  Johann-Sebastian-Bach-Str. 13-17  38226 Salzgitter</p>	<p>Elektrotechnik</p>	<p>4/2021 - 5/2021</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 0  05341 - 839 4965  sz-g.e.l@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Schadstoffsanierungs- und  Abbrucharbeiten - Dach Nebentrakt I</p>	<p>Generalsanierung  GS Am Ostertal  Hinteres Ostertal 2  38226 Salzgitter</p>	<p>Der komplette Dachstuhl inkl. schadstoffhaltiger  Aufbauten des eingeschossigen Nebentraktes mit  einer Grundfläche von ca. 460 m<sup>2</sup>, sowie das  schadstoffbelastete WDVS im Wandanschluss-  bereich zum Hauptgebäude sollen abgebrochen  und entsorgt werden. Das beinhaltet u. a. den  Abbruch und Entsorgung von:  ca. 460 m<sup>2</sup> Dachbelag aus Asbest-Wellplatten  nach TRGS 519; ca. 460 m<sup>2</sup> bituminöse Dach-  abdichtung (ggf. teerhaltig); ca. 460 m<sup>2</sup> Lattung,  Konterlattung und Unterdachschalung; ca. 45 Stk.  Holzdachbinder (je ca. 8,00 m breit und 2,50 m  hoch); inkl. Rinnen, Fallrohre, Ausstiegfenster,  Bodentreppe, Blitzschutz, usw.; ca. 65 m<sup>2</sup> altes  WDVS (Polystyrol mit 7300 mg/kg HBCDD) und  Crysotil-Asbestfasern im Kleber zwischen  Dämmung und Wandputz</p>	<p>ca. KW 11 bis KW 12 / 2021</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 0  05341 - 839 4965  sz-g.e.l@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Zimmererarbeiten - Nebentrakt I</p>	<p>Generalsanierung  GS Am Ostertal  Hinteres Ostertal 2  38226 Salzgitter</p>	<p>Planung und Neubau eines Binderdachstuhles  für einen eingeschossigen Nebentrakt mit einer  22 ° geneigten und ca. 460 m<sup>2</sup> großen Dachfläche</p>	<p>Planungsleistungen:  ca. KW 10 bis KW 12 / 2021  Ausführungszeitraum:  ca. KW 12 bis KW 14 / 2021</p>

<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 0  05341 - 839 4965  sz-g.e.l@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Dachdecker- und Klempnerarbeiten  - Nebentrakt I</p>	<p>Generalsanierung  GS Am Ostertal  Hinteres Ostertal 2  38226 Salzgitter</p>	<p>Eindeckung eines 22 ° geneigten und ca. 460 m<sup>2</sup> großen Binder-Kaltdaches mit Alu-Trapezblechprofilen inkl. Aller Nebenarbeiten sowie Klempnerarbeiten über ca. 70 m Dachrinnen, ca. 20 m Fallrohren und Einbau der zum System passenden Blitzschutzfangeinrichtung</p>	<p>ca. KW 13 bis KW 15 / 2021</p>
<p>FD 66 - Tiefbau und Verkehr  Nord-Süd-Straße 155  38259 Salzgitter  05341 - 839 2156  05341 - 839 2166  carsten.schenke@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Markierungen in Heißplastik und Farbe</p>	<p>Salzgitter</p>	<p>Markierungsarbeiten für 2021</p>	<p>2021</p>
<p>FD 61 - Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  Joachim-Campe-Straße 6-8  38226 Salzgitter  05341 - 839 3454  05341 - 839 4936  umwelt@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Ersatzneubau des Abschlagbauwerkes im "Brückenbach" in SZ-Immendorf</p>	<p>Salzgitter-Immendorf</p>	<p>Erd-, Beton-, Stahlbeton- und Gewässerbauarbeiten</p>	<p>12.04.2021 bis 30.09.2021</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 3506  05341 - 839 4965  sabine.kleemann@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Bodenbelagarbeiten</p>	<p>BBS Ludwig-Erhard-Schule  Johann-Sebastian-Bach-Str. 13-17  38226 Salzgitter</p>	<p>ca. 296 m<sup>2</sup> Bodenbelag verlegen</p>	<p>Ausführungsbeginn: ca. Mai 2021  Ausführungsende: ca. Mai 2021</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 3506  05341 - 839 4965  sabine.kleemann@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Malerarbeiten</p>	<p>BBS Ludwig-Erhard-Schule  Johann-Sebastian-Bach-Str. 13-17  38226 Salzgitter</p>	<p>ca. 400 m<sup>2</sup> Wände beschichten</p>	<p>Ausführungsbeginn: ca. Mai 2021  Ausführungsende: ca. Mai 2021</p>
<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  Klesmerplatz 1  38259 Salzgitter  05341 - 839 3506  05341 - 839 4965  sabine.kleemann@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Tischlerarbeiten</p>	<p>BBS Ludwig-Erhard-Schule  Johann-Sebastian-Bach-Str. 13-17  38226 Salzgitter</p>	<p>ca. 296 m<sup>2</sup> Akustikdecke erneuern</p>	<p>Ausführungsbeginn: ca. Februar 2021  Ausführungsende: ca. März 2021</p>

<p>EB 85 - Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Klesmerplatz 1 38259 Salzgitter 05341 - 839 3506 05341 - 839 4965 sabine.kleemann@stadt.salzgitter.de</p>	<p>Dachabdichtungsarbeiten</p>	<p>Kiosk am See Humboldtallee 70 Salzgitter-Lebenstedt</p>	<p>ca. 250 m<sup>2</sup> Dachabdichtung und Dachdämmung</p>	<p>Ausführungsbeginn: ca. März 2021 Ausführungsende: ca. April 2021</p>
--	--------------------------------	--	---	---